
田林六隆基地造林施工项目承包合同

                                              HSLW-2024   
甲方：广西南宁宏硕林业有限责任公司

乙方：        

    甲方将位于百色市田林县六隆镇小榄村怀屯约670亩林业基地的造林施工项目承包给乙方（实际面积以双方现场勾图计算为准）。为确保项目施工能按时按质按量顺利完成，经甲乙双方协商一致，达成本合同。

    第一条  施工工序及单价

1.老树桩处理：                                       元/亩；
2.林地清理（含砍杂、开防火线、炼山）：                元/亩；
3.整地挖坑：                                         元/亩；
4.施基肥回坑（含肥料卸车、林地内转运及看管）：        元/亩；

    5.植前喷除草剂（含药剂）：                            元/亩；

    6.定植（含苗木卸车、白蚁药、林地内转运、管护及补苗）： 元/亩；

    合计：        元/亩（含税）。

    本合同承包金总价约               元，以甲乙双方实际验收面积结算数据为准。

    第二条  施工时间：2025年5月30日前完成。

    第三条  施工内容及质量要求

     1、老树桩处理

   （1）技术要求：采伐后的桉树老树桩使用除草剂等药物涂抹刚伐后的树头或萌芽长出后喷洒除草剂的方式，达到将树桩和萌芽条彻底处理至死的效果。

   （2）完成造林后进行验收，老树桩死亡率（按株数计）达到98%以上。

     2、林地清理

    (1）砍杂：将造林地内的树木、灌丛、竹子、藤条、杂草等砍下铺晒，砍根低于25厘米。

    (2）开防火线：在造林地周围开设防火线，在危险、火势易蔓延的地方，开设防火线宽度为 15-20 米，其它地方开设防火线宽度为10-15米；防火线内所有的林木、杂草、灌从、树枝、树皮以及其它可燃物都铲除干净，并清理出线外；开防火线时严禁使用火烧的方式。

    (3）炼山：炼山之前由施工承包方向当地林业主管部门防火办提出炼山申请，我公司予以配合，经防火办检查合格、批准之后，在其有关人员的指导下，方可炼山；炼山必须提前两天通知附近村屯群众，以免造成人畜伤亡意外事件；要选择无风、阴天的早上，从山坡上部点火往山坡下部烧；防火线每隔20米须有专人看守，严防火势过猛越界成灾。

    (4）清山：针对一些小班内杂木、灌丛较多，炼山没能完全烧掉，须将没烧完的树枝、杂木等清理归堆再烧。

    (5）施工合格率（按面积计）达到98％以上。

     3、整地
    (1）密度：本次造林栽植株行距为2米×3米（株距2米，行距3米），或1.5米×4米（株距1.5米，行距4米），以甲方现场管理人员要求为准，造林密度为111株／亩。

    (2）挖坑：采用沿等高线方向挖明坑方式，坑的规格为40厘米（长）×40厘米（宽）×30厘米（深），坑的长度和宽度指坑面水平长度和宽度，坑的深度指从坑中间原表土层到坑底的垂直距离。

    (3）要求按甲方指定株行距定点挖坑，且坑的株行距和长宽深规格合格率（按坑数计）达到98％以上。

    4、施基肥回坑（含肥料卸车、林地内转运及看管）

(1）回土要回表土，土团要打碎，杂草、草皮、草根、石砾、树枝、树根等不能回入坑内，先回土至半坑。

    (2）把基肥用量具按每坑0.5公斤放入坑内，不能漏施、多施、少施。

    (3）把肥料与土拌匀，立即回土满坑面，踩实，覆土一定要盖住肥料，以免肥料受到破坏。

    (4）施工合格率（按坑数计）达到98%以上。

     5、植前喷除草剂（含药剂）

    (1）施工条件：当林地上杂草灌木长至30-40cm且覆盖率达50%以上时施工（或根据甲方要求进行施工），如因天气原因需抢种苗木的，甲方有权取消该道工序或甲乙双方协商更改该道工序。

    (2)技术要求：除草剂种类用草甘膦，全面喷洒林地内的杂草、灌木、竹子等，并将不能喷死的杂灌木、藤类、竹子等砍除，砍根低于20cm。

（3）要求取水配药时，不能直接在人畜饮水池、水塘、水库等旁边配药，以防污染水源。

   （4）喷洒除草剂时，乙方负安全责任，要敦促施工人员做好安全防护，确保安全。

    (5）施工合格率（按面积计）达到98%以上。

     6、定植（含苗木卸车、白蚁药、林地内转运及管理）

    (1）苗木栽植：种植树种为桉树，植苗前，必须做白蚁预防工作。选择雨后土壤潮湿、阴天天气进行栽植，栽植时先在植坑中间稍偏内侧的地方挖宽、深各15厘米左右的定植穴；将苗木在定植穴中放正，深浅适中，栽植深度比原根深2-3厘米，四周用湿土填实踩紧，最后再复一层土，复土不能超过苗基部的第一张叶；栽植当月，经常检查苗木成活情况，发现死苗、缺苗及生长不正常的苗要及时补植。

   (2）要求定植补植1个月后的造林成活率（按株数计）达98％以上。

    7、施工其他要求

   （1）甲方的肥料运至林地附近的水泥路边，乙方负责肥料的卸车，并将肥料转运至施工林地，堆放整齐，授权指定人员看管。乙方没有安排人员看管肥料的，应按照200元/天向甲方支付违约金；因乙方未安排人员看管造成肥料丢失的，乙方需赔偿甲方损失，并向甲方支付与该损失等额的违约金。乙方应授权人员领取肥料，对每天领取肥料的情况进行登记，并记录每天的用肥情况，乙方不做领肥记录或非授权人员领取肥料的，应按500元/次的标准向甲方支付违约金。乙方施肥过程中，须将肥料袋全部收集交回肥料领取处，不能将肥料袋散落林地，否则乙方应按500元/次的标准向甲方支付违约金。甲方有权从应支付给乙方的承包款中扣减违约金及赔偿金。
   （2）甲方将苗木运至林地边，乙方负责苗木的卸车、摆放到指定位置并指定人员看管和日常淋水养护。没有安排人员看管养护，由此造成苗木丢失和死亡的，乙方需按甲方损失进行赔偿，并按该损失的标准向甲方支付违约金，甲方有权从应支付的承包款中扣除相应款项。

    第四条  检查验收

    1、乙方必须完成上道工序并经甲方验收合格后方能进行下一道工序的施工，否则不予结算未经验收合格工序的费用（根据实际需要，经甲方同意的除外）。

    2、每个工序的验收，乙方应先行自检，然后向甲方递交申请报验单进行验收，甲方收到申请报验单后，在7个工作日内组织人员进行验收，并出具验收报告。

    3、验收办法：符合本合同第三条的施工质量要求则为合格。施基肥回土工序只验收一次，不返工。其他工序如检查不合格则需10天内返工，费用由乙方自理。

    4、若验收不合格，甲方开具返工通知单给乙方，返工自检合格后方可再次报验。每个工序，乙方最多只能申请2次验收。

5、如甲方最后一次验收的合格率仍达不到合同第三条要求的，按甲方最后一次验收合格比率降低数值的2倍扣减该工序的施工费用（例如：施工总面积1000亩，施工单价60元，合格率为95%，则该次验收扣减费用为1000×60×(98%-95%)×2=3600元）。

6、如果甲方在追肥工序验收时，检查发现乙方有施肥不合格坑数的，则按每个坑扣减50元的标准另行扣减。

    7、如第一次验收不合格，甲方后续返工验收所产生的相关费用包括但不限于差旅费、加油费、伙食费等由乙方负责，甲方有权从应支付的承包款中扣除相应款项。

第五条  合同履约保证金

1、乙方应交纳合同履约保证金贰万贰仟元整（￥22000.00）。

2、合同全部项目验收合格后且乙方无违约行为，甲方退还履约保证金给乙方（无息）。

    第六条  承包金的支付和结算办法

1、乙方必须按甲方的要求办理结算手续，乙方完成工序施工任务，经甲方验收合格后，可预支该工序应得承包金的70%。

2、乙方全部完成施工任务，经甲方验收合格，并且乙方按照甲方要求提供合法税务发票后，甲方在10个工作日内扣除相关款项后支付承包金给乙方。

    乙方指定收款账户如下：

    开户名称：

    开户银行：
账号：

3、如乙方未能完成本合同约定的施工内容，甲方有权按照已完成的验收结果决定给付乙方的费用。乙方同意甲方按不高于已完成验收部分总费用80%的标准向乙方支付费用，具体比例由甲方结合完工情况、损失情况等决定。因乙方违约导致甲方遭受的损失高于已完成验收部分总费用的，甲方有权不予支付乙方任何费用，且有权扣罚乙方全部的合同履约保证金弥补甲方损失。
    第七条  双方职责

    1、甲方职责

  （1）负责将肥料运送到林地附近的水泥路边。

  （2）负责将苗木运送到林地附近的水泥路边。

  （3）负责组织人员进行检查验收。

  （4）负责按本合同约定支付承包金。

    2、乙方职责

   （1）负责在本合同生效后按时组织人员进场施工，并做好施工人员安全和防火教育，组织施工人员学习有关技术文件及施工要求，机械设备操作人员须持合格有效的操作资格证。

   （2）严格按质量要求进行施工。

   （3）负责施工过程中的一切费用，包括肥料厂送货到林地附近的肥料卸车、卸车后的肥料转运及肥料看管和苗木卸车、苗木转运、摆放养护等所发生的费用。

   （4）遵守党纪国法，尊重当地村规民约，自觉维护社会治安，在施工过程中乙方人员有违法犯罪行为的，由乙方负责。

（5）乙方必须注意施工安全，对施工人员的安全负全责，在施工过程中施工人员出现疾病、伤亡等情况，以及施工人员吸烟动火等引发森林火灾等事故均由乙方负责。如在施工过程使用、存放汽油等易燃易爆物，则应将易燃易爆物远离火源，在存放处至少放置2具有效的灭火器备用。施工过程发生安全事故的所有责任及损失均由乙方负责。

（6）乙方须合法雇用劳务用工人员，并按时足额支付劳动报酬和按规定购买保险，否则，由此造成的相关法律责任和经济赔偿由乙方全权负责承担。                                                      

    第八条  违约责任

    １、违约赔偿原则为谁违约谁负责，任何一方违约都应承担违约责任。

    ２、以下情况属甲方违约和应承担的责任

    收到乙方报验单后，无特殊情况未在7个工作日内组织人员验收，拖延验收时间，造成乙方人员滞留工地的，甲方负责赔偿拖延期间乙方滞留人员的生活费（20元/天·人）。

    ３、以下情况属乙方违约和应承担的相应责任

   （1）乙方违约或施工不当，不能按时按质按量完成任务，造成本合同不能按时完工的，每逾期一天，乙方应按300元/天的标准向甲方支付违约金。延期超过30天以上（含本数）的，甲方有权单方终止合同和另行组织施工方施工，乙方交纳的合同履约保证金归甲方所有。  

  （2）因乙方未规范施工，引发火灾等事故造成甲方或第三方经济损失的，由乙方负责赔偿相应损失和承担相关法律责任，同时乙方交纳的合同履约保证金归甲方所有，并应向甲方支付违约金10000元。 

   （3）乙方不按本合同要求施工的，施工质量不合格，甲方有权责成乙方整改，如乙方整改后仍不符合质量要求的，按最后一次验收合格率结算不合格工序款项，同时甲方有权单方终止合同及不退还合同履约保证金。

   （4）乙方负责发放施工人员的劳动报酬。如出现施工人员因报酬、保险等问题停止施工或向甲方讨要报酬、赔偿等情况的，甲方有权终止合同且不支付乙方任何费用，乙方交纳的合同履约保证金归甲方所有，还应向甲方支付违约金10000元。

   （5）乙方施工人员故意毁坏苗木，每发现毁坏一株赔偿甲方100元。如发现乙方施工人员故意损坏苗木达3株以上（含本数）的，甲方有权终止合同，且不支付乙方任何费用，乙方交纳的合同履约保证金归甲方所有，还应按损坏苗木的数量赔偿甲方。

    4、乙方因违反本合同需支付的违约金、损失赔偿等费用，甲方有权从未付承包金中及保证金中直接扣除。

    第九条 在合同履行过程中，若遇到不可抗力发生时，遇到不可抗力事件的一方，应立即主动采取救灾措施，并于12小时内以最快的方式通知合同另一方，在10天内向对方提供有效的事件发生情况的书面报告，事件发生后一个月内，双方必须协商决定是否继续履行本合同，并采取有关措施。

    第十条 甲方给乙方的有关技术文件、书面通知要求为本合同的有效组成部分，本合同未尽事项，由双方协商进行更改、完善和补充，并形成书面补充协议，前述文件与本合同具有同等法律效力。

    第十一条 本合同发生争议时，双方相互协商解决，协商达不成一致意见时，应向甲方所在地人民法院起诉。    

    第十二条 本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，经甲方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

    第十三条 甲方对乙方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址   邮寄送达的方式履行送达义务。 

乙方的送达地址为：

    乙方指定的收件人：         联系电话：

    甲方邮寄的文件送达上述地址之日视为文件送达之日。乙方的上述地址及收件人信息有变化的，应当自信息变化之日起7天内书面通知甲方，否则产生的一切后果由乙方自行承担。

甲方：广西南宁宏硕林业有限责任公司（公章）   

法定代表人或授权代表：                             

乙方：

代表：

                      年   月   日在广西南宁市青秀区签订

1
第 1 页

