

五大连池市新发镇永和村集体经济组织 田间路维修工程采购方案

根据《五大连池市关于加强农村集体经济组织管理实施意见（试行）》规定，结合“四议两公开”规则和程序，制定五大连池市新发镇永和村集体经济组织田间路维修工程采购方案，方案具体内容如下：

一、基本情况：五大连池市新发镇永和村集体经济组织田间路维修工程通过五大连池市农业社会化服务中心农村产权交易平台进行公开招标。

二、资金来源：自主资金 165484.3 元，共计 165484.3 元。

三、工程地点：五大连池市新发镇永和村。

四、工程需求：

1、路床整形

（1）道路整体机械场地平整（2）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件，材料及施工标准严格执行国家规范。
32440 m²，计划资金 34386.40 元。

2、挖淤泥、流砂

（1）道路两侧边沟清淤（2）挖掘深度：详见设计图纸（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件，材料及施工标准严格执行国家规范，1467.4m³，计划资金 15950.64 元。

3、土方弃置

（1）弃料品种：道路两侧边沟淤泥（2）运输距离：自行考虑（3）未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件，材料及施

工标准严格执行国家规范, 1467.4m³, 计划资金 32620.30 元。

4、挖沟槽土方

(1) 道路局部下挖 (2) 挖土深度: 详见设计图纸 (3) 未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件, 材料及施工标准严格执行国家规范, 532 m², 计划资金 2856.84 元。

5、余方弃置

(1) 弃料品种: 道路局部下挖 (2) 运输距离: 自行考虑 (3) 未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件, 材料及施工标准严格执行国家规范, 532m³, 计划资金 9171.68 元。

6、山皮石

(1) 石料规格: 山皮石 (2) 厚度: 260mm (3) 含路床碾压检验 (4) 未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件, 材料及施工标准严格执行国家规范, 1040 m², 计划资金 25043.20 元。

7、砂层

(1) 石料规格: 铺设砂层 (2) 厚度: 50mm 厚砂层 (3) 含路床碾压检验 (4) 未尽事宜详见图纸、技术标准及招标文件, 材料及施工标准严格执行国家规范, 1520 m², 计划资金 23484.00 元。

8、措施项目: 8307.4 元。

9、税金: 13663.84 元。

10、图纸及材料采购清单所包含的全部内容。

11、本项目所有原材料采购需经甲方人员验收合格方可

投入施工。

五、完工日期：合同签订后 20 日内完成所有工程。

六、付款方式：工程竣工结算完成验收合格后，支付金额的 97%，余下 3%为质保金，质保期满（质保期 1 年）后支付。（施工方需提供等额增值税普通发票）

七、质保期：一年

八、采购方式：竞价采购。（一次竞价）

九、工程预算：165484.3 元。（含税）

十、意向施工方资格要求：

（1）本项目要求意向供应商具备建设行政主管部门核发的市政工程施工总承包二级（含二级）及以上资质，具有有效的营业执照，有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

（2）本项目意向供应商需按照《黑龙江省房屋建筑和建市政基础设施工程施工现场管理人员配备管理办法(黑建规(2023}2 号)文件规定，不低于文件规定的标准数量配备项目管理机构人员。本项目意向供应商拟派项目经理要求：项目经理：具备工程专业注册建造师执业证书，具备有效的安全生产考核合格证书(B 证)，且未担任任何其他工程项目的项目经理或其他施工管理工作。本项目意向供应商拟派管理人员要求：拟派项目管理机构人员证书要求如下(施工员 1 人、技术负责 1 人、质量检查员 1 人、安全员 1 人)。其中技术负责人需具备工程相关专业初级及以上职称，施工员、质量检查员提供相应岗位证书，安全员提供安全生产考核合

格证。项目组织机构人员均要求相关专业，且未担任其他任何在施建设工程项目的施工管理工作。以上人员必须证企相符、专业相符。供应商可根据项目管理需要增加岗位及人员。

(3) 因现场场地施工情况复杂，意向供应商在报名前可与村里负责人取得联系并了解项目施工情况，根据实际需要可与村里负责人在报名前，前往项目施工地了解实际情况（交通费用由意向供应商自行解决），若因意向供应商自身原因未对竞拍项目了解清楚直接竞拍，从而后续达不到采购人履约要求造成的各项损失，由意向供应商负全部责任。

十一、竞价方式：一次性竞价，一次性竞价时间以五大连池市农业社会化服务中心农村产权交易平台发布竞价时间为准。

十二、确定成交供应商：采购人按照报价最低原则确定成交供应商。如只有一家意向供应商参与报价且其报价没有超过采购预算，采购人即可将其确定为成交供应商。

五大连池市新发镇永和村集体经济组织

2026 年 8 月 27 日

